

# COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

## PROVINCIA DI BERGAMO



### VARIANTE ALLA S.P. 166 TRACCIATO A SUD DELL'ABITATO DI CALUSCO D'ADDA - LOTTO N. 2

PROGETTISTI  Dott. Arch. Giosuè Savoldelli    via G. Rosa, 13/F - 24125 Bergamo (BG) - mail: gio.savoldelli@gmail.com		PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO  PROGETTO GENERALE  OGGETTO  Schema di contratto	
Dott. Ing. Fatima Midali    via Ing. S. Calvi, 59 - 24014 Piazza Brembana (BG) - fatima.midali@gmail.com		TAVOLA / ALLEGATO  <h1>PG15</h1>	
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  Dott. Ing. Giuseppe Barbera    Piazza S. Fedele, 1 - 24033 CALUSCO D'ADDA (BG) Tel. 035.4389011 - email: protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it		ORIENTAMENTO  DATA 15/01/2021	N. DOCUMENTO  SCALA
		AGGIORNAMENTO	
		DESCRIZIONE	DATA
		Aggiornamento per verifica	26/04/2021
		Aggiornamento 2023	24/03/2023
			REVISIONE
			REV01
			REV02



## SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

### ARTICOLO 1)

Il Comune di Calusco d'Adda appalta all'impresa ".....", di seguito definita impresa appaltatrice, che accetta, i lavori di "Realizzazione dei lavori del secondo lotto di lavori relativi alla Variante alla S.P. n. 166 "Ponte San Pietro - Paderno" tracciato a sud dell'abitato di Calusco d'Adda che collega la S.P. n. 166 con la S.P. n. 170 "Calusco d'Adda - Capriate S. Gervasio" in comune di Calusco d'Adda (BG)"

### ARTICOLO 2)

L'importo complessivo netto dell'appalto affidato alla società appaltatrice è di €....., corrispondente all'importo soggetto a ribasso di € 7.397.007,85 diminuito del ribasso offerto del ..... (.....), e incrementato di € 60.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e alla bonifica da ordigni bellici inesplosi, come risulta dal verbale di gara in atti del comune.

### ARTICOLO 3)

I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con l'osservanza delle condizioni fissate oltre che nel presente atto, anche nel capitolato speciale d'appalto approvato con

deliberazione della giunta comunale in data .....  
n. .... p.g., che costituisce parte integrante  
e sostanziale del presente atto, come se fosse di  
seguito trascritto.

ARTICOLO 4)

L'impresa appaltatrice ha l'obbligo di  
predisporre e consegnare alla Direzione Lavori,  
contestualmente alla sottoscrizione del verbale di  
consegna dei lavori, un proprio programma  
dettagliato di esecuzione delle lavorazioni previste  
per le opere appaltate, come meglio evidenziato  
all'art.22 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 5)

Per quanto attiene la consegna, la sospensione  
e ripresa dei lavori, la proroga ed ultimazione dei  
lavori stessi, nonchè i compensi all'appaltatore per  
danni di forza maggiore, si fa riferimento ai  
corrispondenti articoli del D.lgs. 50/2016, del  
D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore e applicabili  
e al capitolato speciale d'appalto.

ARTICOLO 6)

L'appalto ha la durata di 553 giorni naturali,  
successivi e continui, decorrenti dalla data del  
verbale di consegna.

La penale da applicarsi per ritardo nell'ultimazione  
dei lavori (comprensiva delle spese di assistenza)

resta stabilita nella misura giornaliera dell'1 (uno)per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Complessivamente la penale non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, e qualora la penale determini un importo superiore, si darà avvio alla procedura per la risoluzione del contratto per grave ritardo a sensi dell'art. 108 del D.lgs. 50/2016.

#### ARTICOLO 7)

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato direttamente dal comune con mezzi di bilancio e secondo le modalità stabilite dall'art. 16) del capitolato speciale d'appalto, e cioè in base a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta il credito della società appaltatrice, al netto del ribasso di gara e delle trattenute di legge, avrà raggiunto la cifra di € 1.000.000,00.

Il saldo sarà corrisposto dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

#### ARTICOLO 8)

Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore si assume l'obbligo di ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13/08/2010 n° 136.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 9 - bis della legge 13/08/2010 n° 136, il mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'impresa appaltatrice, come risulta da nota in data \_\_\_\_\_, indica quale conto corrente dedicato il conto n° \_\_\_\_\_ acceso presso \_\_\_\_\_; sono abilitati ad operare su tale conto i Sig.ri \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_), \_\_\_\_\_ (c.f. \_\_\_\_\_).

L'appaltatore si impegna ad inserire, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n° 136.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di autorizzazione al subappalto, l'appaltatore si impegna altresì a trasmettere alla stazione appaltante copia dei contratti sottoscritti con il subappaltatore ed i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, servizi e forniture derivanti dal presente appalto.

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 comma 5 della legge 136/10, il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: \_\_\_\_\_, mentre il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: \_\_\_\_\_.

#### ARTICOLO 9)

Per quanto attiene lo scopo, la forma, la tenuta e i termini della contabilità dei lavori valgono tutte le disposizioni contenute nel titolo IX del D.P.R. 207/2010.

Per quanto attiene invece ai termini del collaudo si richiama l'art.40 del Capitolato Speciale d'Appalto, mentre per le specifiche modalità del collaudo stesso valgono tutte le norme contenute nel titolo X del D.P.R. 207/2010.

Per quanto concerne le responsabilità e gli obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione, si fa espresso riferimento agli artt. 1667 e seguenti del codice civile.

#### ARTICOLO 10)

Per quanto attiene i controlli in ordine all'operato dell'impresa appaltatrice, gli stessi spettano al responsabile del procedimento ed al

Direttore dei Lavori secondo le competenze previste dal D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11)

Le parti danno atto che la società appaltatrice potrà/non potrà subappaltare o concedere in cottimo parte dei lavori oggetto dell'appalto, avendo/non avendo la stessa reso in sede di gara apposita dichiarazione ai sensi dell'art.105 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 12)

Nel caso di controversie derivanti da mancato accordo e da altre cause del presente contratto, la competenza spetta al giudizio ordinario del Foro di Bergamo, con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato.

ARTICOLO 13)

A garanzia della regolare esecuzione del presente appalto la società appaltatrice ha prestato la cauzione di €.....come risulta da

---

col n.                      del                      , in atti del comune.

Tale cauzione, come sopra costituita, verrà svincolata nei modi e termini previsti dall'articolo 93 del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14)

Tutti i diritti e le spese del presente atto,

inerenti e conseguenti, fino alla sua completa esecuzione, sono a carico della società appaltatrice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.M. 145/2000 l'impresa appaltatrice ha eletto domicilio nel Comune di \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_.

Fanno parte integrante del presente contratto, per quanto non materialmente allegati, oltre ai documenti richiamati all'art. 137 comma 1 lettere a), c), e) ed f) del D.P.R. n. 207/2010, anche la cauzione definitiva, il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari e Il presente atto redatto in forma elettronica, su n. \_\_\_\_\_ facciate per intero più \_\_\_\_\_ righe della facciata a video, sotto la mia direzione e responsabilità, viene da me ufficiale rogante letto ai comparenti mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici. Detti comparenti dichiarano che l'atto che precede è in tutto pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve quindi lo sottoscrivono con firma digitale apposta in mia presenza, previo accertamento della validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti. Le parti rinunciano alla lettura degli atti citati per averne già preso cognizione.

Il presente documento viene da me ufficiale rogante conservato in modo permanente con modalità

digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite  
ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 82/2005.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

LA PARTE CONTRAENTE

L'UFFICIALE ROGANTE