





**QUADRO ECONOMICO (art. 22 D.P.R. n. 207/2010)**

<b>Adeguamento della viabilità tra via Monastero dei Verghi e via Vittorio Emanuele II in comune di Calusco d'Adda</b>	
<b>LOTTO FUNZIONALE n. 2</b>	
<b>A) - OPERE A BASE D'ASTA SOGGETTE AL RIBASSO</b>	
lavori a misura	/
lavori a corpo - lotto funzionale n. 2	€ 167 880,13
lavori in economia	/
<b>B) - OPERE A BASE D'ASTA NON SOGGETTE AL RIBASSO</b>	
- Costi per la sicurezza - lotto funzionale n. 2	€ 3 425,71
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€ 171 305,84</b>
<b>C) – SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	/
Rilievi, accertamenti, indagini e saggi al fine di valutare le consistenze delle pavimentazioni	€ /
Assistenza archeologica in fase di scavo	/
Allacciamenti a pubblici servizi	/
Imprevisti	€ 1 964,44
Acquisizione aree od immobili e pertinenti indennizzi	/
Spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/08, contabilità lavori, assistenza al collaudo e liquidazione C.N.P.A.I.A. 4% e IVA 22% - Incremento per aggiornamento lotto funzionale n. 2	18 400,00
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	/
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	/
Contributo ANAC	€ /
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	/
Compenso per il responsabile del procedimento	€ 1 199,14
I.V.A. 10% sui lavori soggetti a ribasso d'asta A)	€ 16 788,01
I.V.A. 10% sui lavori non soggetti a ribasso d'asta B)	€ 342,57
<b>TOTALE (C)</b>	<b>€ 38 694,16</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>€ 210 000,00</b>