

LAVORI DI:

**“LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA D. COLLEONI DI CALUSCO D'ADDA – OPERE COMPLEMENTARI”**

R.U.P.:

**Ing. GIUSEPPE BARBERA**

COMMITTENTE:

**COMUNE DI CALUSCO D'ADDA**

**Lavori pubblici e manutenzione  
Piazza S. Fedele, 1 - 24033  
Calusco d'Adda (BG)  
C.F.: 00229710165**



PROGETTISTI:

**F+G ASSOCIATI arch. Stefano Giavazzi - Ing. Maurizio Filetti  
Via P. Paleocapa n°14– 24122 Bergamo (Bg)  
[www.fg-associati.it](http://www.fg-associati.it)  
P.Iva 03530870165**

## **QUADRO ECONOMICO DI SPESA**



## QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

La spesa complessiva per eseguire i lavori complementari per la nuova costruzione/ampliamento dell'asilo nido della scuola dell'infanzia D. Colleoni, è risultante dal seguente prospetto

<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>A) OPERE A BASE D'APPALTO</b>	€	<b>149.000,00</b>
di cui per lavori soggetti a ribasso d'asta	€	140.500,00
di cui oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)	€	8.500,00
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	€	<b>71.000,00</b>
I.V.A. 10% sull'importo a base d'appalto	€	14.900,00
Spese tecniche (comprensiva di C.N.P.A.I.A. ed IVA)	€	41.000,00
Imprevisti e accantonamenti	€	7.000,00
Collaudi ed incentivo per funzioni tecniche	€	8.100,00
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>220.000,00</b>