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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato 5 PATTO DI INTEGRITA'.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 2 DICH INT E ACCETTAZIONE.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 4 DICH. RTI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato LETTERA INVITO CALUSCO.pdf

Documento Pubblicato



Report della Procedura Affidamento Lavori di ampliamento asilo nido della scuola dell'in-
fanzia D. Colleoni di Calusco d'Adda n. 191374172 effettuata da Comune di Calusco d'Adda

2

Allegato 6 OFFERTA ECONOMICA.pdf

Documento Pubblicato

Allegato 3 DICH. SOGGETTI.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Link per scarico tavole progettuali.pdf

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 191374172

Nome Procedura Affidamento Lavori di ampliamento asilo nido della scuola del-
l'infanzia D. Colleoni di Calusco d'Adda

Descrizione Procedura

Codice Gara 001

Destinatari

Codice CIG B3EE4E41B8

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

No

Num. Protocollo Interno 2843833

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45214100-1 - Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia

Codici categorie SOA OG 1 II - Edifici civili e industriali (classe II); OG 11 I - Im-
pianti tecnologici (classe I); OS 18A I - Componenti strutturali
in acciaio (classe I).

Inclusione delle offerte sopra/sotto
la soglia percentuale:

Le offerte sopra/sotto la soglia percentuale non sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Progetto
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Nome BARBERA GIUSEPPE

Login user_53419

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Calusco d'Adda (00229710165)

Indirizzo email ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it

Num. telefono 0354389044

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Somministrazione No, quantitativi ed o importi sono definiti

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Modalità di acquisizione Acquisto

Mesi modalità di acquisizione 10

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 28 ottobre 2024 11.24.06 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledì 6 novembre 2024 12.00.00 CET

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

Si

Base d’asta 460.000,00000 EUR

  di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

21.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 131.454,61000 EUR

Importo negoziabile su cui presen-
tare offerta

439.000,00000 EUR

Soglia percentuale 0,10000 %
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Opzione proroga (mesi) -

Opzione rinnovo (mesi) -

Opzione rinnovo (importo) -

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

Si

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica
completa al termine della procedu-
ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

Modello
DGUE

Allegare mo-
dello DGUE
regolarmente
compilato e
sottoscritto
digitalmente
dal lega-
le rappresen-
tante

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara, model-
li 2, 3, 3.1,

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

4 e 5. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Dichiarazio-
ne di subap-
palto

In caso
di subappal-
to, allega-
re la relati-
va documen-
tazione ri-
chiesta dai
documenti di
gara. I do-
cumenti, se
non diver-
samente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Contributo
ANAC

Si richiede
di allegare
copia del-
la ricevuta
di avvenu-
to pagamen-
to del con-
tributo versa-
to all'ANAC,
con riferi-
mento alla
presente pro-
cedura di ga-
ra. La ricevu-
ta dovra' es-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

sere firmata
digitalmente.

Certificazio-
ne SOA

Si prega
di allegare
copia del-
la certifica-
zione SOA
secondo
quanto ri-
chiesto e pre-
cisato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Il docu-
mento dovra'
essere fir-
mato digital-
mente, salvo
quanto diver-
samente pre-
visto dal-
la documen-
tazione di ga-
ra.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Avvalimento Se il con-
corrente in-
tende ricor-
rere all'isti-
tuto dell'av-
valimento, si
prega di al-
legare in
questo cam-
po tutta
la documen-
tazione ne-
cessaria, co-
me indi-
cato nel-
la documen-
tazione di ga-
ra. Laddove
sia necessa-
rio allegare
piu' di un
file, allegar-
li in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te). I singo-
li documenti,
se non diver-
samente sta-
bilito dal-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

la documen-
tazione di ga-
ra, dovran-
no essere fir-
mati digital-
mente. La
cartella .zip
non dovra'
essere fir-
mata digi-
talmente. Se
il concorren-
te non inten-
de ricorrere
a questo isti-
tuto si pre-
ga di allegare
una dichiara-
zione in tal
senso.

Visura came-
rale

Allegare co-
pia della vi-
sura camera-
le anche non
autenticata

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Modello Of-
ferta econo-
mica

Allegare il
modello of-
ferta econo-
mica debita-
mente sotto-
scritto digi-
talmente

Economico Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale IMPRESA EDILE FERRARI DAMIANO

Login user_92674

Indirizzo e-mail ferrari.damiano@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02284110166

Indirizzo Via Longoni, 72, 24030 PALAZZAGO (Italia)

Numero telefono 3407425503

Ragione sociale M.B. COSTRUZIONI SRL
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Login user_44672

Indirizzo e-mail mb.costruzioni@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03028740169

Indirizzo VIA F.CUCCHI 6, 24122 BERGAMO (Italia)

Numero telefono 3336889622

Ragione sociale GRUPPO SAPA S.R.L.

Login user_146902

Indirizzo e-mail gsapa@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 06758821216

Indirizzo VIA TIBERIO 8, 80023 CAIVANO (Italia)

Numero telefono 0818349567

Ragione sociale RI.CO.MAS. SRL

Login user_45672

Indirizzo e-mail ricomas@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02337030163

Indirizzo VIA AMBROSOLI SNC, 24040 COMUN NUOVO (Italia)

Numero telefono 035334177

Ragione sociale IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAET-
ANO & C SNC

Login user_59722

Indirizzo e-mail IMPRESAEDILECURNIS@PEC.LIABERGAMO.IT

P. IVA / Cod. Istat 01202510168

Indirizzo VIA PETRARCA, 1, 24020 TORRE BOLDONE (Italia)

Numero telefono 035347696

Gara aggregata
Questa gara non è di tipo aggregato.
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Adesioni Postume
Questa gara è non prevede adesioni postume

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1730886583481

Num. Protocollo Interno 2908696

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore M.B. COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 6 novembre 2024 10.49.43 CET

Offerta economica % 6,00000 %

Offerta economica EUR 412.660,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) sei / 00000 %

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.700,00000 EUR

  di cui costi del personale 131.454,61000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

21.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 433.660,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello DGUE (Parametro Am-
ministrativo)

dgue.zip

Dimensioni: 302 KB

Firmatari: Documento non firmato

Hash(MD5-Base64): ms6A/tTTK9ykVHpk2bMMxA==

Hash(SHA-1-Hex):
ef9a1470de700223f7af6277f6b897a8f9c1bcf0

Hash(SHA-256-Hex): aea26eaff00b1ba99066bc851de66ee-
ee679da46ae6157eb16b914ef1d34182f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi all 2-3-5.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a/zEpUdAO24XAKdai1swfg==

Hash(SHA-1-Hex):
0908a22f04c2bc354ae6ed78000bbfa5fe3ea2bb

Hash(SHA-256-Hex): f52161e0f320fcc8896676f15df8ebd-
afa477cdca2971a558797abb0d5127fbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

dichiarazione subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fUuseQgwUn0QvC2QLbtgzQ==
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Hash(SHA-1-Hex):
3432a54a2dc5abaf4628f8a579fa93af1a5a6068

Hash(SHA-256-Hex): b635c95d868832fecd0d4e13f9ee1cd-
f6eed7e06b781144d1e16262f161e57f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a6AdXMI5MAk4qg97C67dDg==

Hash(SHA-1-Hex):
a569d3ddcc320c7a78e80f7b7c257ec0c07d7e9e

Hash(SHA-256-Hex): 08c9f8bebf0a0375a5da29e90a57724-
89199e22edd8d069850e39f3bec295a10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA 18.06.2024 .pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wtXo33Y+p17fqaiMGoJIzA==

Hash(SHA-1-Hex):
71a7af851eb2e59493d732250897c6239eedc6c8

Hash(SHA-256-Hex): 6f4bfa1f7bc13af697cf8da13ef4160-
4387237850405f03fd3f6280290d6460d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dichiarazione avvalimento.pdf.p7m
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Dimensioni: 146 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 26eBjlf1ah/tRt7XOaO3nA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb9712c50a4e57f8d10bd537cfca387fb1e13809

Hash(SHA-256-Hex): dac3fa48fe85146e261c9633cc7cc45-
626d2c5d1412ad7b206e8c1a10c000234

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Visura camerale (Parametro Am-
ministrativo)

VISUORD-20241024.pdf.p7m

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PC78wm+KOSzZcY2q0S4OEw==

Hash(SHA-1-Hex):
3e49aee16e7419dc7c4adc0d1202fe802460b2cf

Hash(SHA-256-Hex): 1db1d1374a86fed4ab9624dff5f3c05-
ee4ebe619317722f11647cde4cc2fc7da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello Offerta economica (Para-
metro Economico)

all 6 offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 787 KB

Firmatari: Maurizio Brozzoni

Hash(MD5-Base64): mMY9WEW8NVo0MigjRPPsQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8cff9ebbcc74d00a739bce4ed81835964e38d8cd

Hash(SHA-256-Hex):
513d7e2d9bcb7c3d12a2088d5de0479-
4b7d13e89015376a3b065cfbe6c7ef3a6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1730884105566

Num. Protocollo Interno 2908299

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore RI.CO.MAS. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 6 novembre 2024 10.08.25 CET

Offerta economica % 6,33000 %

Offerta economica EUR 411.211,30000 EUR

Offerta economica (in lettere) SEI / 33000 %

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

21.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 131.454,61000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

21.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 432.211,30000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello DGUE (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE CALUSCO D ADDA.pdf.p7m

Dimensioni: 473 KB

Firmatari: DURELLI CRISTIAN

Hash(MD5-Base64): IrPL4OfdHJUFqs+fh5hXEw==

Hash(SHA-1-Hex):
9c81d38baf2d3fbcf5e834b7961a66eb6e2532ff

Hash(SHA-256-Hex): 495e378353910f9988c084e6d1e4082-
aa24c3442d2b629caf232f0e9cbf01936

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI CALUSCO.zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): uF0CItfTQ/eTq7sE99UH3g==

Hash(SHA-1-Hex):
09bea9ec09889001774d86d28184558ca7d42739

Hash(SHA-256-Hex): aaec51970718346997e27b8e1e3e9ad-
0e106c23e69c0c38ffecd157c82bb8ea3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

SUBAPPALTO CALUSCO.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GkE+dGGYqDkvg6QXUFelag==
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Hash(SHA-1-Hex):
1e6e04ff949533d610ba25a8f60ad13bb3302665

Hash(SHA-256-Hex): 5dfa18af875a00aead04edf887acb15-
42a6c88fd1dc61b97c542b475a7de19e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

CALUSCO Ricevuta_301010020392274028.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kuQRaDyJAPcx1T/sRSwHwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
800c348cd535564f9fa9746023af104276a05557

Hash(SHA-256-Hex): 65504009c1cae0daaaccbe9ae0f419d-
4fb45f46cac28399a4bab0345f4eddaf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA E DICH.pdf.p7m

Dimensioni: 769 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CP71NlKcMMWVB7xIgbUuYg==

Hash(SHA-1-Hex):
fb4757d65bc9fb3a54aaf29a26f6378cddb4c7ca

Hash(SHA-256-Hex): 53b2c72a4ec5a7dcee5fbbdd1b2cbea-
7bdd00251d296ee8093228ac5629863ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

FORMA SINGOLA CALUSCO.pdf.p7m
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Dimensioni: 324 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ria9HlglvqRAr7gkQXTV0A==

Hash(SHA-1-Hex):
d2e6a9ab08e221c34fe81f1f2942cb7a1af23c24

Hash(SHA-256-Hex):
4a2866751614b6c6205e01c93106d3d-
9dd2dd1a9920750bcc1d238430d3a5874

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Visura camerale (Parametro Am-
ministrativo)

Visura Ordinaria Ricomas 17.07.2024.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GqxCEEt1OK1VyhbLlqb/ZA==

Hash(SHA-1-Hex):
b918ef0056d92e5ff85500f1c1d75ec8c35b06ab

Hash(SHA-256-Hex): 1f618de20a7fa22551e3421647e5294-
0a93b96e765f93e32cfb5b98c28fa62e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello Offerta economica (Para-
metro Economico)

offerta calusco.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DURELLI CRISTIAN

Hash(MD5-Base64): mi9mh19Mj9mRTQuvW3rRhg==

Hash(SHA-1-Hex):
a58fe0b761d66ea683280bfbbb10d326163aaf5c

Hash(SHA-256-Hex): 74e963e0a4352d66ffb79e8be61769f-
223af50cbaca9fddb4cc9b82563006d8a
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1730803731659

Num. Protocollo Interno 2899359

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GRUPPO SAPA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 novembre 2024 11.48.51 CET

Offerta economica % 4,36300 %

Offerta economica EUR 419.846,43000 EUR

Offerta economica (in lettere) quattro / 36300 %

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

10.000,00000 EUR

  di cui costi del personale 131.454,61000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

21.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 440.846,43000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello DGUE (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE espd-response.xml.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: ESPOSITO ROSA

Hash(MD5-Base64): veVd0GL4mi7meom7FUTMLA==

Hash(SHA-1-Hex):
c72c1d39e1b5a1657851fe7676008c823727afb8

Hash(SHA-256-Hex): e20e8d3336b63256459fbd4e271bcc4-
dec1984d999c460d518dbb3c2afc36791

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amminsitrativi.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): soGyipFnxzMJ0R2UkoiYfg==

Hash(SHA-1-Hex):
8849dafd9804669e5b5aa8f4bed09364c72eb74a

Hash(SHA-256-Hex): 15d69a74995dcfb2fdceb8b90fb1c5c-
c911268d15d4be2209c2be2f2aa78081e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

DICH. SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R3MGxWFrLiG0zpoFKKV7jw==
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Hash(SHA-1-Hex):
d46e1868f1aea80d9590f3da37f8b9ac2e07567e

Hash(SHA-256-Hex): 55eef64428d9bc720e32f2b2efe1168-
1a3d9e659c0f5d579a88bdc008917398f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vqDKpGwyy56GhCPwri0PJw==

Hash(SHA-1-Hex):
56b87adc61a2923def12943e60a11e81812e19c6

Hash(SHA-256-Hex): 64911456fc4c77b90d8ea59407fa047-
b28419c42f1be39cee3133d2c80b54211

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

dich. copia conforme certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oNtkmpywEK94bhS5Gvkgcg==

Hash(SHA-1-Hex):
cbd94dd0aa0aeb1dc613f9984e58a4686eb5fdbf

Hash(SHA-256-Hex): 9f306d006df0ea15c8e0d352565ca77-
4706214404525c2764688103bf72b5957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

1. VISURA CAMERALE 18-10-2024.pdf.p7m
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Dimensioni: 123 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a2bgNzQQcyaXLBaeCLxVAg==

Hash(SHA-1-Hex):
50de5fbf6c92199acc990e6fe1800060f9f71005

Hash(SHA-256-Hex): dfac48db5194024340397d8fdb42340-
50999774bf530fb4afa493be177b9227b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Visura camerale (Parametro Am-
ministrativo)

1. VISURA CAMERALE 18-10-2024.pdf.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a2bgNzQQcyaXLBaeCLxVAg==

Hash(SHA-1-Hex):
50de5fbf6c92199acc990e6fe1800060f9f71005

Hash(SHA-256-Hex): dfac48db5194024340397d8fdb42340-
50999774bf530fb4afa493be177b9227b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello Offerta economica (Para-
metro Economico)

6 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 309 KB

Firmatari: ESPOSITO ROSA

Hash(MD5-Base64): V/oiuhel0AiL21aXxYWDlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fe78cd036ed8aa9f1f2d0a098ef4469fec232ebd

Hash(SHA-256-Hex):
5764e668b28c74e78e4636bbad467a8-
2bd7c1fc5dd4c642d7d6d873cebbb6ec1
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1730540813574

Num. Protocollo Interno 2888061

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA EDILE FERRARI DAMIANO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 2 novembre 2024 10.46.53 CET

Offerta economica % 4,00000 %

Offerta economica EUR 421.440,00000 EUR

Offerta economica (in lettere) QUATTRO / 00000 %

  di cui costi della sicurezza affe-
renti l’attività svolta dall’operatore
economico

8.900,00000 EUR

  di cui costi del personale 131.454,61000 EUR

Costi della sicurezza derivanti da
interferenza

21.000,00000 EUR

Offerta economica complessiva 442.440,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello DGUE (Parametro Am-
ministrativo)

espd-response.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Damiano Ferrari

Hash(MD5-Base64): grhAkp1RqQMbfmYDdpb0QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ef96d864b15512e085614678a89efd2f659d23a7

Hash(SHA-256-Hex): 15a0093109a64492be5f966cc766694-
55f90a5ce550d7ce48b9890ed6e73cb8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 778 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): phYoyE+BIWaFK45rcF8Njw==

Hash(SHA-1-Hex):
1b0b67a9faa157e6f4a3e83823c1e6793e23d74e

Hash(SHA-256-Hex): 9fc7930bd6646a8b1ffaf808504a946-
45127e19815f8ca222ee774b5afbbd801

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

dich subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h2CL1m/nepl2BWPmGW04Tg==
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Hash(SHA-1-Hex):
dc5ef4258e253939e8ba170d5bd51f8d90508e7d

Hash(SHA-256-Hex): 06e37e156be51cf8666488a1c61b6c8-
ea2f407e2dea054cc78520051e437fdd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta versamento contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7gyE39bQZVumgB04L4keWg==

Hash(SHA-1-Hex):
4d5812702c6c21c707aed0f49db89461b531d2bf

Hash(SHA-256-Hex): bf349e51bfae09ed1b3cb047899927d-
1e939d36f4b348f1c667428c03eb9ec3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA-ATTESTATO NEW.PDF.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FDf1ntL05H86u5wUc/4K2w==

Hash(SHA-1-Hex):
0d1156a0cfca22b24333260763cb2cd18a90ff03

Hash(SHA-256-Hex): 61fb3a4df25d9163d7d6a18746e9a8b-
d17f1dfd4623ace851437bd4471912e2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

doc vuoto.docx
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Dimensioni: 11 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mbpKlz3V3YzGNdDmltSsyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c4c42a241f45794f39e1c2348f4b8a839e7cbf60

Hash(SHA-256-Hex): a7aea18d5ea52fbeb74495f9b36b4ea-
c59e4fe2faf07d5fde7b339b200c11130

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Visura camerale (Parametro Am-
ministrativo)

visura 08.24.pdf.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5taTQOIuvTPnMpRJCotlsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
16582d4b3a17c30e632daec5dfb8c655254f922a

Hash(SHA-256-Hex): 9a7d8e8e393298f905a8e449114a6ad-
1bf6a1339dc861d56c54fd7d335a57f69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello Offerta economica (Para-
metro Economico)

6 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Damiano Ferrari

Hash(MD5-Base64): 3vFM0B5AOXiV7n0nz7eeUA==

Hash(SHA-1-Hex):
3107aead5b523377a42d710274251edb14b14f71

Hash(SHA-256-Hex): 87464d0e96d18ca90eaf4c0c6124bf9-
d9889fcd1178e5d9c987acd638d7d4435

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta sopra/sotto alla soglia per-
centuale?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1730886583481

Fornitore M.B. COSTRUZIONI SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 6 novembre 2024 10.49.43 CET

Sconto (in cifre) 6,00000 %

Sconto (in lettere) sei / 00000 %

Punteggio economico 94,79

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 94,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello DGUE (Parametro Am-
ministrativo)

dgue.zip

Dimensioni: 302 KB

Firmatari: Documento non firmato



Report della Procedura Affidamento Lavori di ampliamento asilo nido della scuola dell'in-
fanzia D. Colleoni di Calusco d'Adda n. 191374172 effettuata da Comune di Calusco d'Adda

26

Hash(MD5-Base64): ms6A/tTTK9ykVHpk2bMMxA==

Hash(SHA-1-Hex):
ef9a1470de700223f7af6277f6b897a8f9c1bcf0

Hash(SHA-256-Hex): aea26eaff00b1ba99066bc851de66ee-
ee679da46ae6157eb16b914ef1d34182f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

requisiti amministrativi all 2-3-5.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a/zEpUdAO24XAKdai1swfg==

Hash(SHA-1-Hex):
0908a22f04c2bc354ae6ed78000bbfa5fe3ea2bb

Hash(SHA-256-Hex): f52161e0f320fcc8896676f15df8ebd-
afa477cdca2971a558797abb0d5127fbb

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

dichiarazione subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): fUuseQgwUn0QvC2QLbtgzQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3432a54a2dc5abaf4628f8a579fa93af1a5a6068

Hash(SHA-256-Hex): b635c95d868832fecd0d4e13f9ee1cd-
f6eed7e06b781144d1e16262f161e57f7

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta pagamento ANAC.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a6AdXMI5MAk4qg97C67dDg==

Hash(SHA-1-Hex):
a569d3ddcc320c7a78e80f7b7c257ec0c07d7e9e

Hash(SHA-256-Hex): 08c9f8bebf0a0375a5da29e90a57724-
89199e22edd8d069850e39f3bec295a10

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA 18.06.2024 .pdf.p7m

Dimensioni: 159 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): wtXo33Y+p17fqaiMGoJIzA==

Hash(SHA-1-Hex):
71a7af851eb2e59493d732250897c6239eedc6c8

Hash(SHA-256-Hex): 6f4bfa1f7bc13af697cf8da13ef4160-
4387237850405f03fd3f6280290d6460d

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

dichiarazione avvalimento.pdf.p7m

Dimensioni: 146 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 26eBjlf1ah/tRt7XOaO3nA==

Hash(SHA-1-Hex):
fb9712c50a4e57f8d10bd537cfca387fb1e13809
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Hash(SHA-256-Hex): dac3fa48fe85146e261c9633cc7cc45-
626d2c5d1412ad7b206e8c1a10c000234

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Visura camerale (Parametro Am-
ministrativo)

VISUORD-20241024.pdf.p7m

Dimensioni: 125 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PC78wm+KOSzZcY2q0S4OEw==

Hash(SHA-1-Hex):
3e49aee16e7419dc7c4adc0d1202fe802460b2cf

Hash(SHA-256-Hex): 1db1d1374a86fed4ab9624dff5f3c05-
ee4ebe619317722f11647cde4cc2fc7da

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello Offerta economica (Para-
metro Economico)

all 6 offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 787 KB

Firmatari: Maurizio Brozzoni

Hash(MD5-Base64): mMY9WEW8NVo0MigjRPPsQQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8cff9ebbcc74d00a739bce4ed81835964e38d8cd

Hash(SHA-256-Hex):
513d7e2d9bcb7c3d12a2088d5de0479-
4b7d13e89015376a3b065cfbe6c7ef3a6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1730884105566

Fornitore RI.CO.MAS. SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola
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Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 6 novembre 2024 10.08.25 CET

Sconto (in cifre) 6,33000 %

Sconto (in lettere) SEI / 33000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello DGUE (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE CALUSCO D ADDA.pdf.p7m

Dimensioni: 473 KB

Firmatari: DURELLI CRISTIAN

Hash(MD5-Base64): IrPL4OfdHJUFqs+fh5hXEw==

Hash(SHA-1-Hex):
9c81d38baf2d3fbcf5e834b7961a66eb6e2532ff

Hash(SHA-256-Hex): 495e378353910f9988c084e6d1e4082-
aa24c3442d2b629caf232f0e9cbf01936

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

REQUISITI AMMINISTRATIVI CALUSCO.zip

Dimensioni: 20 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): uF0CItfTQ/eTq7sE99UH3g==

Hash(SHA-1-Hex):
09bea9ec09889001774d86d28184558ca7d42739

Hash(SHA-256-Hex): aaec51970718346997e27b8e1e3e9ad-
0e106c23e69c0c38ffecd157c82bb8ea3

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

SUBAPPALTO CALUSCO.pdf.p7m

Dimensioni: 325 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GkE+dGGYqDkvg6QXUFelag==

Hash(SHA-1-Hex):
1e6e04ff949533d610ba25a8f60ad13bb3302665

Hash(SHA-256-Hex): 5dfa18af875a00aead04edf887acb15-
42a6c88fd1dc61b97c542b475a7de19e6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

CALUSCO Ricevuta_301010020392274028.PDF.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kuQRaDyJAPcx1T/sRSwHwQ==

Hash(SHA-1-Hex):
800c348cd535564f9fa9746023af104276a05557

Hash(SHA-256-Hex): 65504009c1cae0daaaccbe9ae0f419d-
4fb45f46cac28399a4bab0345f4eddaf8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA E DICH.pdf.p7m

Dimensioni: 769 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CP71NlKcMMWVB7xIgbUuYg==

Hash(SHA-1-Hex):
fb4757d65bc9fb3a54aaf29a26f6378cddb4c7ca

Hash(SHA-256-Hex): 53b2c72a4ec5a7dcee5fbbdd1b2cbea-
7bdd00251d296ee8093228ac5629863ac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

FORMA SINGOLA CALUSCO.pdf.p7m

Dimensioni: 324 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ria9HlglvqRAr7gkQXTV0A==

Hash(SHA-1-Hex):
d2e6a9ab08e221c34fe81f1f2942cb7a1af23c24

Hash(SHA-256-Hex):
4a2866751614b6c6205e01c93106d3d-
9dd2dd1a9920750bcc1d238430d3a5874

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Visura camerale (Parametro Am-
ministrativo)

Visura Ordinaria Ricomas 17.07.2024.pdf.p7m

Dimensioni: 113 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GqxCEEt1OK1VyhbLlqb/ZA==

Hash(SHA-1-Hex):
b918ef0056d92e5ff85500f1c1d75ec8c35b06ab
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Hash(SHA-256-Hex): 1f618de20a7fa22551e3421647e5294-
0a93b96e765f93e32cfb5b98c28fa62e1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello Offerta economica (Para-
metro Economico)

offerta calusco.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: DURELLI CRISTIAN

Hash(MD5-Base64): mi9mh19Mj9mRTQuvW3rRhg==

Hash(SHA-1-Hex):
a58fe0b761d66ea683280bfbbb10d326163aaf5c

Hash(SHA-256-Hex): 74e963e0a4352d66ffb79e8be61769f-
223af50cbaca9fddb4cc9b82563006d8a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1730803731659

Fornitore GRUPPO SAPA S.R.L.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 5 novembre 2024 11.48.51 CET

Sconto (in cifre) 4,36300 %

Sconto (in lettere) quattro / 36300 %

Punteggio economico 68,93

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,93

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello DGUE (Parametro Am-
ministrativo)

DGUE espd-response.xml.p7m

Dimensioni: 154 KB

Firmatari: ESPOSITO ROSA

Hash(MD5-Base64): veVd0GL4mi7meom7FUTMLA==

Hash(SHA-1-Hex):
c72c1d39e1b5a1657851fe7676008c823727afb8

Hash(SHA-256-Hex): e20e8d3336b63256459fbd4e271bcc4-
dec1984d999c460d518dbb3c2afc36791

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti amminsitrativi.zip.p7m

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): soGyipFnxzMJ0R2UkoiYfg==

Hash(SHA-1-Hex):
8849dafd9804669e5b5aa8f4bed09364c72eb74a

Hash(SHA-256-Hex): 15d69a74995dcfb2fdceb8b90fb1c5c-
c911268d15d4be2209c2be2f2aa78081e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

DICH. SUBAPPALTO.pdf.p7m

Dimensioni: 460 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): R3MGxWFrLiG0zpoFKKV7jw==
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Hash(SHA-1-Hex):
d46e1868f1aea80d9590f3da37f8b9ac2e07567e

Hash(SHA-256-Hex): 55eef64428d9bc720e32f2b2efe1168-
1a3d9e659c0f5d579a88bdc008917398f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta.pdf.p7m

Dimensioni: 114 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): vqDKpGwyy56GhCPwri0PJw==

Hash(SHA-1-Hex):
56b87adc61a2923def12943e60a11e81812e19c6

Hash(SHA-256-Hex): 64911456fc4c77b90d8ea59407fa047-
b28419c42f1be39cee3133d2c80b54211

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

dich. copia conforme certificati.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): oNtkmpywEK94bhS5Gvkgcg==

Hash(SHA-1-Hex):
cbd94dd0aa0aeb1dc613f9984e58a4686eb5fdbf

Hash(SHA-256-Hex): 9f306d006df0ea15c8e0d352565ca77-
4706214404525c2764688103bf72b5957

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

1. VISURA CAMERALE 18-10-2024.pdf.p7m
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Dimensioni: 123 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a2bgNzQQcyaXLBaeCLxVAg==

Hash(SHA-1-Hex):
50de5fbf6c92199acc990e6fe1800060f9f71005

Hash(SHA-256-Hex): dfac48db5194024340397d8fdb42340-
50999774bf530fb4afa493be177b9227b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Visura camerale (Parametro Am-
ministrativo)

1. VISURA CAMERALE 18-10-2024.pdf.p7m

Dimensioni: 123 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): a2bgNzQQcyaXLBaeCLxVAg==

Hash(SHA-1-Hex):
50de5fbf6c92199acc990e6fe1800060f9f71005

Hash(SHA-256-Hex): dfac48db5194024340397d8fdb42340-
50999774bf530fb4afa493be177b9227b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello Offerta economica (Para-
metro Economico)

6 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 309 KB

Firmatari: ESPOSITO ROSA

Hash(MD5-Base64): V/oiuhel0AiL21aXxYWDlQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fe78cd036ed8aa9f1f2d0a098ef4469fec232ebd

Hash(SHA-256-Hex):
5764e668b28c74e78e4636bbad467a8-
2bd7c1fc5dd4c642d7d6d873cebbb6ec1
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1730540813574

Fornitore IMPRESA EDILE FERRARI DAMIANO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 2 novembre 2024 10.46.53 CET

Sconto (in cifre) 4,00000 %

Sconto (in lettere) QUATTRO / 00000 %

Punteggio economico 63,19

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 63,19

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Modello DGUE (Parametro Am-
ministrativo)

espd-response.pdf.p7m

Dimensioni: 68 KB

Firmatari: Damiano Ferrari

Hash(MD5-Base64): grhAkp1RqQMbfmYDdpb0QQ==

Hash(SHA-1-Hex):
ef96d864b15512e085614678a89efd2f659d23a7

Hash(SHA-256-Hex): 15a0093109a64492be5f966cc766694-
55f90a5ce550d7ce48b9890ed6e73cb8b

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa.zip

Dimensioni: 778 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): phYoyE+BIWaFK45rcF8Njw==

Hash(SHA-1-Hex):
1b0b67a9faa157e6f4a3e83823c1e6793e23d74e

Hash(SHA-256-Hex): 9fc7930bd6646a8b1ffaf808504a946-
45127e19815f8ca222ee774b5afbbd801

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Dichiarazione di subappalto (Pa-
rametro Amministrativo)

dich subappalto.pdf.p7m

Dimensioni: 51 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): h2CL1m/nepl2BWPmGW04Tg==

Hash(SHA-1-Hex):
dc5ef4258e253939e8ba170d5bd51f8d90508e7d

Hash(SHA-256-Hex): 06e37e156be51cf8666488a1c61b6c8-
ea2f407e2dea054cc78520051e437fdd8

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Contributo ANAC (Parametro Am-
ministrativo)

Ricevuta versamento contributo.pdf.p7m

Dimensioni: 115 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 7gyE39bQZVumgB04L4keWg==

Hash(SHA-1-Hex):
4d5812702c6c21c707aed0f49db89461b531d2bf
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Hash(SHA-256-Hex): bf349e51bfae09ed1b3cb047899927d-
1e939d36f4b348f1c667428c03eb9ec3e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Certificazione SOA (Parametro
Amministrativo)

SOA-ATTESTATO NEW.PDF.p7m

Dimensioni: 232 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FDf1ntL05H86u5wUc/4K2w==

Hash(SHA-1-Hex):
0d1156a0cfca22b24333260763cb2cd18a90ff03

Hash(SHA-256-Hex): 61fb3a4df25d9163d7d6a18746e9a8b-
d17f1dfd4623ace851437bd4471912e2f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Avvalimento (Parametro Ammini-
strativo)

doc vuoto.docx

Dimensioni: 11 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mbpKlz3V3YzGNdDmltSsyQ==

Hash(SHA-1-Hex):
c4c42a241f45794f39e1c2348f4b8a839e7cbf60

Hash(SHA-256-Hex): a7aea18d5ea52fbeb74495f9b36b4ea-
c59e4fe2faf07d5fde7b339b200c11130

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Visura camerale (Parametro Am-
ministrativo)

visura 08.24.pdf.p7m

Dimensioni: 55 KB

Firmatari: Controllo non previsto



Report della Procedura Affidamento Lavori di ampliamento asilo nido della scuola dell'in-
fanzia D. Colleoni di Calusco d'Adda n. 191374172 effettuata da Comune di Calusco d'Adda

39

Hash(MD5-Base64): 5taTQOIuvTPnMpRJCotlsQ==

Hash(SHA-1-Hex):
16582d4b3a17c30e632daec5dfb8c655254f922a

Hash(SHA-256-Hex): 9a7d8e8e393298f905a8e449114a6ad-
1bf6a1339dc861d56c54fd7d335a57f69

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Modello Offerta economica (Para-
metro Economico)

6 OFFERTA ECONOMICA.pdf.p7m

Dimensioni: 275 KB

Firmatari: Damiano Ferrari

Hash(MD5-Base64): 3vFM0B5AOXiV7n0nz7eeUA==

Hash(SHA-1-Hex):
3107aead5b523377a42d710274251edb14b14f71

Hash(SHA-256-Hex): 87464d0e96d18ca90eaf4c0c6124bf9-
d9889fcd1178e5d9c987acd638d7d4435

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto soglia percentuale

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza RI.CO.MAS. SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00



Report della Procedura Affidamento Lavori di ampliamento asilo nido della scuola dell'in-
fanzia D. Colleoni di Calusco d'Adda n. 191374172 effettuata da Comune di Calusco d'Adda

40

Sconto offerto (in cifre) 6,33000 %

Sconto offerto (in lettere) SEI / 33000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza M.B. COSTRUZIONI SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 94,79

Punteggio totale 94,79

Sconto offerto (in cifre) 6,00000 %

Sconto offerto (in lettere) sei / 00000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza GRUPPO SAPA S.R.L.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 68,93

Punteggio totale 68,93

Sconto offerto (in cifre) 4,36300 %

Sconto offerto (in lettere) quattro / 363 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza IMPRESA EDILE FERRARI DAMIANO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 63,19

Punteggio totale 63,19

Sconto offerto (in cifre) 4,00000 %
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Sconto offerto (in lettere) QUATTRO / 00000 %

Offerta anomala? No

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile Unico di Progetto

Nome BARBERA GIUSEPPE

Login user_53419

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Calusco d'Adda (00229710165)

Indirizzo email ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it

Num. telefono 0354389044

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome RI.CO.MAS. SRL

Login user_45672

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) RI.CO.MAS. SRL (02337030163)

Indirizzo email ricomas@pec.it

Num. telefono 035334177

Commento all’aggiudicazione Si può procedere

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 11 febbraio 2025
13.42.03 CET

Chiusura Proposta di Aggiudica-
zione

L`aggiudicazione provvisoria
della procedura Affidamento La-
vori di ampliamento asilo ni-
do della scuola dell'infanzia
D. Colleoni di Calusco d'Adda
(ID#191374172) è stata comple-
tata. La graduatoria è ora dispo-
nibile.

giovedì 5 dicembre 2024
14.48.32 CET

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato Affidamento Lavori di am-
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Data Oggetto Testo

pliamento asilo nido della scuola
dell'infanzia D. Colleoni di Ca-
lusco d'Adda (ID 191374172) è
stata completata. La graduatoria
provvisoria è ora disponibile.

giovedì 5 dicembre 2024
14.45.17 CET

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
è stato applicato quanto defini-
to dall`Art. 54 del Dlgs. 36/2023.
Sono state rilevate meno di 5 of-
ferte ammesse o si è verificato un
caso limite; pertanto, non è stato
effettuato il calcolo della soglia
di anomalia.

giovedì 5 dicembre 2024
14.43.56 CET

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura Affidamento
Lavori di ampliamento asilo ni-
do della scuola dell'infanzia D.
Colleoni di Calusco d'Adda (ID
191374172) è iniziata.

giovedì 5 dicembre 2024
14.43.42 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1730803731659) della Procedu-
ra Affidamento Lavori di am-
pliamento asilo nido della scuola
dell'infanzia D. Colleoni di Ca-
lusco d'Adda (ID 191374172) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2024
14.43.42 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1730886583481) della Procedu-
ra Affidamento Lavori di am-
pliamento asilo nido della scuola
dell'infanzia D. Colleoni di Ca-
lusco d'Adda (ID 191374172) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2024
14.43.42 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1730884105566) della Procedu-
ra Affidamento Lavori di am-
pliamento asilo nido della scuola
dell'infanzia D. Colleoni di Ca-
lusco d'Adda (ID 191374172) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2024
14.43.42 CET

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1730540813574) della Procedu-
ra Affidamento Lavori di am-
pliamento asilo nido della scuola
dell'infanzia D. Colleoni di Ca-
lusco d'Adda (ID 191374172) è
stata accettata con la seguente
motivazione: .

giovedì 5 dicembre 2024
14.43.34 CET

Calcolo anomalia Al fine del calcolo dell`anomalia
verrà applicato quanto definito
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Data Oggetto Testo

dall`Art. 54 del Dlgs. 36/2023. Il
Metodo da applicare è il Metodo
A.

lunedì 11 novembre 2024
15.15.27 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_44672 sulla
Procedura con ID 191374172 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
15.15.27 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_92674 sulla
Procedura con ID 191374172 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
15.15.27 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_146902 sulla
Procedura con ID 191374172 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

lunedì 11 novembre 2024
15.15.27 CET

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_45672 sulla
Procedura con ID 191374172 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 6 novembre 2024
12.00.01 CET

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura Affidamento La-
vori di ampliamento asilo ni-
do della scuola dell'infanzia D.
Colleoni di Calusco d'Adda (ID
191374172).

mercoledì 6 novembre 2024
10.49.43 CET

Invio Offerta L`offerente M.B. COSTRUZIO-
NI SRL ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Affi-
damento Lavori di ampliamento
asilo nido della scuola dell'infan-
zia D. Colleoni di Calusco d'Ad-
da (ID 191374172).

mercoledì 6 novembre 2024
10.08.25 CET

Invio Offerta L`offerente RI.CO.MAS. SRL
ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato Affida-
mento Lavori di ampliamento
asilo nido della scuola dell'infan-
zia D. Colleoni di Calusco d'Ad-
da (ID 191374172).

martedì 5 novembre 2024
11.48.51 CET

Invio Offerta L`offerente GRUPPO SAPA
S.R.L. ha inviato con succes-
so un`offerta nel Mercato Affi-
damento Lavori di ampliamento
asilo nido della scuola dell'infan-
zia D. Colleoni di Calusco d'Ad-
da (ID 191374172).

sabato 2 novembre 2024
10.46.53 CET

Invio Offerta L`offerente IMPRESA EDILE
FERRARI DAMIANO ha in-



Report della Procedura Affidamento Lavori di ampliamento asilo nido della scuola dell'in-
fanzia D. Colleoni di Calusco d'Adda n. 191374172 effettuata da Comune di Calusco d'Adda

44

Data Oggetto Testo

viato con successo un`offerta
nel Mercato Affidamento La-
vori di ampliamento asilo ni-
do della scuola dell'infanzia D.
Colleoni di Calusco d'Adda (ID
191374172).

lunedì 28 ottobre 2024 12.43.15
CET

“Posticipo termini di gara” - ter-
mine originario: mercoledì 30
ottobre 2024 12.00.00 CET

La stazione appaltante Comune
di Calusco d'Adda per la proce-
dura 191374172 ha posticipato il
termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte, il nuovo ter-
mine per la presentazione delle
offerte è mercoledì 6 novembre
2024 12.00.00 CET

lunedì 28 ottobre 2024 11.24.24
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato Affidamento
Lavori di ampliamento asilo ni-
do della scuola dell'infanzia D.
Colleoni di Calusco d'Adda (ID
191374172).

lunedì 28 ottobre 2024 11.24.08
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato Affida-
mento Lavori di ampliamento
asilo nido della scuola dell'infan-
zia D. Colleoni di Calusco d'Ad-
da (ID 191374172). Le tempisti-
che del Mercato (nel Vostro fuso
orario) sono disponibili nel det-
taglio del Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 191709060

Data di invio mercoledì 6 novembre 2024 9.27.07 CET

Mittente RI.CO.MAS. SRL (RI.CO.MAS. SRL)

Destinatari BARBERA GIUSEPPE (BARBERA GIUSEPPE), ricevuto
in data lunedì 11 novembre 2024 15.29.23 CET

Oggetto del Messaggio LAVORI DI AMPLIAMENTO ASILO NIDO DELLA
SCUOLA DELL' INFANZIA.

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente sono ad informare che non essen-
do stato caricato sulla piattaforma il DGUE Request xml, non
ci è possibile caricarlo in tale formato, pertanto verrà presen-
tanto in formato pdf firmato digitalmente. Cordiali saluti
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Id Messaggio 191384932

Data di invio lunedì 28 ottobre 2024 12.47.33 CET

Mittente Comune di Calusco d'Adda (BARBERA GIUSEPPE)

Destinatari RI.CO.MAS. SRL (RI.CO.MAS. SRL), non ricevuto; GRUP-
PO SAPA S.R.L. (GRUPPO SAPA S.R.L.), non ricevuto;
M.B. COSTRUZIONI SRL (M.B. COSTRUZIONI SRL), ri-
cevuto in data lunedì 28 ottobre 2024 14.50.41 CET; IM-
PRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO
& C SNC (IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CUR-
NIS GAETANO & C SNC), non ricevuto; IMPRESA EDILE
FERRARI DAMIANO (IMPRESA EDILE FERRARI DA-
MIANO), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Comunicazione posticipo termine ultimo

Testo del Messaggio Con la presente, considerato che oggi è stata, da parte del mini-
stero, ratificata la proroga della data ultima per l'aggiudicazio-
ne della gara in oggetto inizialmente prevista al 31/10/2024,
onde permettervi una migliore valutazione del progetto, si co-
munica che la data per la presentazione delle offerte della pre-
sente procedura è stata prorogata al giorno 6 Novembre alle
0re 12:00. Cordiali saluti Il Rup

Id Messaggio 191377718

Data di invio lunedì 28 ottobre 2024 11.29.36 CET

Mittente Comune di Calusco d'Adda (BARBERA GIUSEPPE)

Destinatari M.B. COSTRUZIONI SRL (M.B. COSTRUZIONI SRL),
ricevuto in data lunedì 28 ottobre 2024 14.50.39 CET;
RI.CO.MAS. SRL (RI.CO.MAS. SRL), non ricevuto; GRUP-
PO SAPA S.R.L. (GRUPPO SAPA S.R.L.), non ricevuto;
IMPRESA EDILE FERRARI DAMIANO (IMPRESA EDI-
LE FERRARI DAMIANO), non ricevuto; IMPRESA EDILE
MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C SNC (IM-
PRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO
& C SNC), non ricevuto

Oggetto del Messaggio Indicazione per Cig

Testo del Messaggio Con la presente si comunica che il CIG corretto è il
B3FA82744B. Lo stesso è stato inserito correttamente nei mo-
delli allegati ma purtroppo la procedura sintel riporta ancora il
vecchio Cig sbagliato. Ci dispiace per il disguido e si porgono
cordiali saluti Il Rup

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.
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Tabella 10. Riepilogo elenco verbali intermedi richiesti

Data giovedì 5 dicembre 2024 14.48.55 CET

Commento si può procedere

Numero di protocollo interno 3203098
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